PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. May.Jend. DI Panjaitan No.13 Tlp/Fax : (0286) 591045/591710 Kabupaten Banjarnegara 53415

LAMPIRAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN PROSES DAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor 09/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024
Tanggal 04 April 2024

Nama Paket : Pemeliharaan trotoar

Nilai HPS : Rp. 193.250.000,00
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Jadwal Pengadaan Langsung			
2	Undangan Pengadaan Langsung			
3	Lampiran Koreksi Aritmatik			
4	BA. Evaluasi Dokumen Penawaran			
5	Lampiran Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran			
6	Undangan Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya			
7	Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya			
8	Lampiran Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya			
9	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)			
10	Penetapan Pemenang			
11	Pengumuman Pemenang			
12	Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan			
13	Salinan Dokumen Pengadaan			
14	Salinan Dokumen Penawaran Penyedia			
15	Summary Non Tender			

Pihak Yang Menyerahkan
Pejabat Pengadaan

REFITA SARI, ST
19811109 201502 2 001

Pihak Yang Menerima
Pejabat Pembuat Komitmen

ARIF SETYAWAN, ST
NIP. 19790727 200903 1 003

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. May.Jend. DI Panjaitan No.13 Tlp/Fax : (0286) 591045/591710 Kabupaten Banjarnegara 53415

Banjarnegara, 04 April 2024

Nomor 08/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan
Pemeliharaan trotoar
Di
Banjarnegara

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya (salah satu tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yaitu membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA/KPA), maka dengan hormat berikut ini kami sampaikan Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut :

I. PAKET PEKERJAAN

Nama Paket : Pemeliharaan trotoar

Nilai HPS : Rp. 193.250.000,00

II. SISTEM PENGADAAN

1. Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung
2. Metode Evaluasi : Sistem Gugur
3. Metode Penyampaian Penawaran : Satu Sampul
4. Jenis Kontrak : Harga Satuan

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menetapkan dan mengumumkan Pemenang untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Penyedia : CV. AZTRA
Nama Direktur : Hestiyani Analiza
Alamat : DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA

NPWP : 01.460.079.5-529.000
Harga Penawaran/Terkoreksi : Rp. 192.769.874,30
Harga Hasil Negosiasi : Rp. 192.000.000,00
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah

Demikian Laporan ini kami sampaikan.

Pejabat Pengadaan

REFITA SARI, ST
19811109 201502 2 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Pertinggal

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. May.Jend. DI Panjaitan No.13 Tlp/Fax : (0286) 591045/591710 Kabupaten Banjarnegara 53415

PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor 07/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024
Tanggal 04 April 2024

Nama Paket : Pemeliharaan trotoar

Nilai HPS : Rp. 193.250.000,00
Tahun Anggaran : 2024

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa
Nomor : 06/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024
Tanggal : 04 April 2024

maka Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 menyampaikan Pengumuman Pemenang pada paket tersebut diatas sebagai berikut :

Nama Penyedia : CV. AZTRA
Nama Direktur : Hestiyani Analiza
Alamat : DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA
NPWP : 01.460.079.5-529.000
Harga Penawaran/Terkoreksi : Rp. 192.769.874,30
Harga Hasil Negosiasi : Rp. 192.000.000,00
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah

Hasil Evaluasi sebagai berikut:

1. Koreksi Aritmatik

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)
1	CV. AZTRA	192.769.874,30	192.769.874,30

2. Evaluasi Penawaran

a. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Administrasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	Memenuhi Syarat	-

b. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Teknis	Keterangan
1	CV. AZTRA	Lulus	-

c. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi Harga	Keterangan
1	CV. AZTRA	Lulus	-

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

Pejabat Pengadaan

REFITA SARI, ST
19811109 201502 2 001

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. May.Jend. DI Panjaitan No.13 Tlp/Fax : (0286) 591045/591710 Kabupaten Banjarnegara 53415

PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor 06/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024
Tanggal 04 April 2024

Nama Paket : Pemeliharaan trotoar

Nilai HPS : Rp. 193.250.000,00
Tahun Anggaran : 2024

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
Nomor : 05/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024
Tanggal : 04 April 2024

maka Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 menetapkan Pemenang pada Paket tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Penyedia	:	CV. AZTRA
Nama Direktur	:	Hestiyani Analiza
Alamat	:	DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA
NPWP	:	01.460.079.5-529.000
Harga Penawaran/Terkoreksi	:	Rp. 192.769.874,30
Harga Hasil Negosiasi	:	Rp. 192.000.000,00
Terbilang	:	Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah

Pejabat Pengadaan

REFITA SARI, ST
19811109 201502 2 001

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI						HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI BIAYA					
		Vol.	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA SEBELUM PAJAK (Rp)	PAJAK (11%)	JUMLAH HARGA SETELAH PAJAK (Rp)	Vol.	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA SEBELUM PAJAK (Rp)	PAJAK (11%)	JUMLAH HARGA (Rp)
69	PEKERJAAN TROTOAR JALAN PEMUDA (KANTOR DPRD)												
70	PEKERJAAN TANAH												
71	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemad	7,43	m3	249.975,00	1.857.314,25	11,00	2.061.618,82	7,43	m3	249.500,00	1.853.785,00	11,00	2.057.701,35
72	PEKERJAAN BETON												
73	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks	2,97	m3	1.006.776,40	2.990.125,91	11,00	3.319.039,76	2,97	m3	1.006.000,00	2.987.820,00	11,00	3.316.480,20
74	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks	0,84	m3	1.006.776,40	845.692,18	11,00	938.718,32	0,84	m3	1.006.000,00	845.040,00	11,00	937.994,40
75	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks	0,11	m3	1.006.776,40	110.745,40	11,00	122.927,40	0,11	m3	1.006.000,00	110.660,00	11,00	122.832,60
76	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	15,34	kg	14.122,24	216.635,16	11,00	240.465,03	15,34	kg	14.000,00	214.760,00	11,00	238.383,60
77	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	2,42	m2	152.638,77	369.385,82	11,00	410.018,26	2,42	m2	152.500,00	369.050,00	11,00	409.645,50
78	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING												
79	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel Acak	33,78	m2	196.885,15	6.650.780,37	11,00	7.382.366,21	33,78	m2	196.500,00	6.637.770,00	11,00	7.367.924,70
80	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel 10x20 cm	26,96	m2	256.285,15	6.909.447,64	11,00	7.669.486,88	26,96	m2	256.000,00	6.901.760,00	11,00	7.660.953,60
81	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel 20x20 cm	18,96	m2	269.485,15	5.109.438,44	11,00	5.671.476,67	18,96	m2	269.000,00	5.100.240,00	11,00	5.661.266,40
82	Pemasangan Kembali 1 m2 Batu Alam Tempel 10x20 cm	21,22	m2	124.000,00	2.631.280,00	11,00	2.920.720,80	21,22	m2	124.000,00	2.631.280,00	11,00	2.920.720,80
83	Pemasangan Kembali 1 m2 Batu Alam Tempel 20x20 cm	40,74	m2	124.000,00	5.051.760,00	11,00	5.607.453,60	40,74	m2	124.000,00	5.051.760,00	11,00	5.607.453,60
84	PEKERJAAAN PENGECATAN												
85	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 La	36,92	m2	32.713,78	1.207.792,76	11,00	1.340.649,96	36,92	m2	32.000,00	1.181.440,00	11,00	1.311.398,40
86	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
87	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
88	Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	510.000,00	510.000,00	11,00	566.100,00	1,00	Ls	510.000,00	510.000,00	11,00	566.100,00
	Jumlah						192.769.874,30						192.002.302,17
	Jumlah Total						192.769.874,30						192.002.302,17
	Pembulatan						192.769.874,30						192.000.000,00
	Terbilang	**Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah**						**Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah**					

Calon Penyedia jasa
CV. AZTRA

CV. AZTRA
KONTRAKTOR DAN PERDAGANGAN UMUM
SEMARANG - BANJARNEGARA

Hestiyani Analiza
Direktur

Pejabat Pengadaan

REFITA SARI, ST
19811109 201502 2 001

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI						HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI BIAYA					
		Vol.	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA SEBELUM PAJAK (Rp)	PAJAK (11%)	JUMLAH HARGA SETELAH PAJAK (Rp)	Vol.	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA SEBELUM PAJAK (Rp)	PAJAK (11%)	JUMLAH HARGA (Rp)
19	PEKERJAAN TROTOAR JALAN RAYA SEMAMPIR												
20	PEKERJAAN TANAH												
21	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemad	12,67	m3	249.975,00	3.167.183,25	11,00	3.515.573,41	12,67	m3	249.000,00	3.154.830,00	11,00	3.501.861,30
22	PEKERJAAN PONDASI												
23	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP, cara manual	0,05	m3	756.426,55	37.821,33	11,00	41.981,67	0,05	m3	756.000,00	37.800,00	11,00	41.958,00
24	PEKERJAAN PASANGAN DINDING												
25	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal Batu Campur	1,49	m2	107.069,71	159.533,87	11,00	177.082,59	1,49	m2	107.000,00	159.430,00	11,00	176.967,30
26	PEKERJAAN PLESTERAN												
27	Pemasangan 1 m2 plesteran 1PC6PP tebal 15 mm	2,63	m2	41.299,04	108.616,48	11,00	120.564,29	2,63	m2	40.000,00	105.200,00	11,00	116.772,00
28	Pemasangan 1 m2 Acian	2,63	m2	32.980,20	86.737,93	11,00	96.279,10	2,63	m2	32.900,00	86.527,00	11,00	96.044,97
29	PEKERJAAN BETON												
30	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks	1,12	m3	1.006.776,40	1.127.589,57	11,00	1.251.624,42	1,12	m3	1.006.000,00	1.126.720,00	11,00	1.250.659,20
31	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks	0,14	m3	1.006.776,40	140.948,70	11,00	156.453,05	0,14	m3	1.006.000,00	140.840,00	11,00	156.332,40
32	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	15,64	kg	14.122,24	220.871,83	11,00	245.167,74	15,64	kg	14.000,00	218.960,00	11,00	243.045,60
33	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung	1,43	m2	114.268,00	163.403,24	11,00	181.377,60	1,43	m2	114.000,00	163.020,00	11,00	180.952,20
34	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks	0,03	m3	1.006.776,40	30.203,29	11,00	33.525,65	0,03	m3	1.006.000,00	30.180,00	11,00	33.499,80
35	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	6,28	kg	14.122,24	88.687,67	11,00	98.443,31	6,28	kg	14.000,00	87.920,00	11,00	97.591,20
36	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	0,84	m2	176.256,85	148.055,75	11,00	164.341,89	0,84	m2	137.500,00	115.500,00	11,00	128.205,00
37	Pembuatan 1 m ring balok beton bertulang (10x15)	3,00	m	99.476,30	298.428,90	11,00	331.256,08	3,00	m	99.000,00	297.000,00	11,00	329.670,00
38	Beton Pracetak Kepala Kolom	1,00	buah	335.000,00	335.000,00	11,00	371.850,00	1,00	buah	335.000,00	335.000,00	11,00	371.850,00
39	Beton Pengunci Paving + Finishing Acian dan Cat	56,00	m	40.400,00	2.262.400,00	11,00	2.511.264,00	56,00	m	40.000,00	2.240.000,00	11,00	2.486.400,00
40	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING												
41	Pemasangan 1 m2 Batu Andesit Bintik 30 x 30 cm	87,39	m2	302.485,15	26.434.177,26	11,00	29.341.936,76	87,39	m2	302.000,00	26.391.780,00	11,00	29.294.875,80
42	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Guiding Block Warna Kuning Uk. 30 x 30	23,61	m2	365.000,00	8.617.650,00	11,00	9.565.591,50	23,61	m2	365.000,00	8.617.650,00	11,00	9.565.591,50
43	Pemasangan Kembali 1 m2 Batu Andesit Bintik 30 x 30 cm	153,15	m2	127.000,00	19.450.050,00	11,00	21.589.555,50	153,15	m2	127.000,00	19.450.050,00	11,00	21.589.555,50
44	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 40cm x 40cm Motif	1,08	m2	205.623,22	222.073,08	11,00	246.501,12	1,08	m2	205.500,00	221.940,00	11,00	246.353,40
45	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 40cm Motif	0,24	m2	216.887,22	52.052,93	11,00	57.778,76	0,24	m2	216.500,00	51.960,00	11,00	57.675,60
46	PEKERJAAN ALUMINIUM & BESI												
47	Pemasangan 1 m2 Teralis Stainlessteel	1,62	m2	944.000,00	1.529.280,00	11,00	1.697.500,80	1,62	m2	944.000,00	1.529.280,00	11,00	1.697.500,80
48	Grill Penutup Pohon Uk. 70 x 70 cm (Besi Tempa Tebal 1.5 cm)	9,00	buah	1.303.000,00	11.727.000,00	11,00	13.016.970,00	9,00	buah	1.300.000,00	11.700.000,00	11,00	12.987.000,00
49	PEKERJAAN PENGECATAN												
50	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 La	20,77	m2	32.713,78	679.465,21	11,00	754.206,38	20,77	m2	32.000,00	664.640,00	11,00	737.750,40
51	PEKERJAAN TROTOAR JALAN PEMUDA (KANTOR POS)												
52	PEKERJAAN TANAH												
53	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemad	1,01	m3	249.975,00	252.474,75	11,00	280.246,97	1,01	m3	249.500,00	251.995,00	11,00	279.714,45
54	PEKERJAAN BETON												
55	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks	1,52	m3	1.006.776,40	1.530.300,13	11,00	1.698.633,14	1,52	m3	1.006.000,00	1.529.120,00	11,00	1.697.323,20
56	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks	2,08	m3	1.006.776,40	2.094.094,91	11,00	2.324.445,35	2,08	m3	1.006.000,00	2.092.480,00	11,00	2.322.652,80
57	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agregat maks	1,05	m3	1.006.776,40	1.057.115,22	11,00	1.173.397,89	1,05	m3	1.006.000,00	1.056.300,00	11,00	1.172.493,00
58	Beton Pengunci Paving + Finishing Acian dan Cat	34,75	m	40.400,00	1.403.900,00	11,00	1.558.329,00	34,75	m	40.000,00	1.390.000,00	11,00	1.542.900,00
59	PEKERJAAN ALUMINIUM & BESI												
60	Pasang grill besi lebar 20 cm besi siku	7,80	m	307.000,00	2.394.600,00	11,00	2.658.006,00	7,80	m	305.000,00	2.379.000,00	11,00	2.640.690,00
61	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING												
62	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel Acak	15,02	m2	196.885,15	2.957.214,95	11,00	3.282.508,60	15,02	m2	196.500,00	2.951.430,00	11,00	3.276.087,30
63	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel 10x20 cm	51,86	m2	256.285,15	13.290.947,88	11,00	14.752.952,15	51,86	m2	256.000,00	13.276.160,00	11,00	14.736.537,60
64	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel 20x20 cm	33,86	m2	269.485,15	9.124.767,18	11,00	10.128.491,57	33,86	m2	269.000,00	9.108.340,00	11,00	10.110.257,40
65	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Block Beton) Warna Natural Tb. 8 cm f	23,96	m2	383.958,30	9.199.640,87	11,00	10.211.601,36	23,96	m2	383.000,00	9.176.680,00	11,00	10.186.114,80
66	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Block Beton) Warna Natural Tb. 8 cm f	26,95	m2	396.179,30	10.677.032,14	11,00	11.851.505,67	26,95	m2	396.000,00	10.672.200,00	11,00	11.846.142,00
67	PEKERJAAAN PENGECATAN												
68	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 La	25,34	m2	32.713,78	828.967,19	11,00	920.153,58	25,34	m2	32.000,00	810.880,00	11,00	900.076,80

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Nomor 04/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024
Tanggal 04 April 2024

Nama Paket : Pemeliharaan trotoar
Nilai HPS : Rp. 193.250.000,00
Tahun Anggaran : 2024

NO.	ASPEK TEKNIS YANG DIKLARIFIKASI DAN DINEGOSIASI	HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS			KETERANGAN
1	Metode pelaksanaan	Sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan			
2	Jadwal waktu pelaksanaan	Schedule pelaksanaan sesuai dengan waktu pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender			
3	Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan	Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang disyaratkan sesuai			
4	Spesifikasi teknis	Spesifikasi bahan sesuai dengan yang akan digunakan dalam pelaksanaan			
5	Personil inti	Personil yang ditugaskan sesuai, dapat menunjukkan ijazah dan sertifkat aslinya			
6	Lain-lain	-			

B. **Klarifikasi Dan Negosiasi Harga**

NO.	ASPEK HARGA YANG DIKLARIFIKASI DAN DINEGOSIASI	HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA						KETERANGAN
1	Harga Satuan	Apabila terdapat harga satuan dalam penawaran untuk tiap item pekerjaan yang nilainya diatas Harga Satuan dalam HPS tidak dipakai, yang dipakai harga satuan dalam HPS						
2	Uraian Analisa Harga Satuan	Penurunan harga satuan penawaran peserta terhadap harga satuan dalam HPS tidak boleh mempengaruhi komposisi matrial di setiap item pekerjaan, sehingga tidak mempengaruhi kualitas pekerjaan						
3	Harga Timpang	Apabila terdapat harga satuan timpang maka yang dipakai harga satuan dalam HPS						

C. **Klarifikasi Dan Negosiasi Biaya**

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI						HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI BIAYA					
		Vol.	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA SEBELUM PAJAK (Rp)	PAJAK (11%)	JUMLAH HARGA SETELAH PAJAK (Rp)	Vol.	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA SEBELUM PAJAK (Rp)	PAJAK (11%)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	PEKERJAAN PERSIAPAN												
3	Papan Nama Kegiatan	1,00	Ls	199.000,00	199.000,00	11,00	220.890,00	1,00	Ls	150.000,00	150.000,00	11,00	166.500,00
4	Pembongkaran 1 m2 Paving Block	23,96	m2	6.000,00	143.760,00	11,00	159.573,60	23,96	m2	6.000,00	143.760,00	11,00	159.573,60
5	Pembongkaran 1 Buah Kanstin	280,90	Buah	2.900,00	814.610,00	11,00	904.217,10	280,90	Buah	2.900,00	814.610,00	11,00	904.217,10
6	Topi Pelindung (safety helmet)	5,00	Buah	49.000,00	245.000,00	11,00	271.950,00	5,00	Buah	49.000,00	245.000,00	11,00	271.950,00
7	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	1,00	Box	21.500,00	21.500,00	11,00	23.865,00	1,00	Box	21.500,00	21.500,00	11,00	23.865,00
8	Sarung tangan (Safety Glooves)	5,00	Set	10.000,00	50.000,00	11,00	55.500,00	5,00	Set	10.000,00	50.000,00	11,00	55.500,00
9	Sepatu Keselamatan (Sepatu boot)	5,00	Psg	136.000,00	680.000,00	11,00	754.800,00	5,00	Psg	136.000,00	680.000,00	11,00	754.800,00
10	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	5,00	Buah	27.000,00	135.000,00	11,00	149.850,00	5,00	Buah	27.000,00	135.000,00	11,00	149.850,00
11	BPJS Ketenagakerjaan dan keselamatan kerja	1,00	Ls	1.300.000,00	1.300.000,00	11,00	1.443.000,00	1,00	Ls	1.300.000,00	1.300.000,00	11,00	1.443.000,00
12	Spanduk K3	2,00	Ls	85.000,00	170.000,00	11,00	188.700,00	2,00	Ls	85.000,00	170.000,00	11,00	188.700,00
13	Papan Informasi K3	2,00	Ls	154.000,00	308.000,00	11,00	341.880,00	2,00	Ls	154.000,00	308.000,00	11,00	341.880,00
14	Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength	3,00	Buah	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00	3,00	Buah	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00
15	Uji Paving	3,00	Buah	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00	3,00	Buah	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00
16	Uji Mortar	3,00	Buah	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00	3,00	Buah	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00
17	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan 30 s.d 50 cm	5,00	buah	362.000,00	1.810.000,00	11,00	2.009.100,00	5,00	buah	341.000,00	1.705.000,00	11,00	1.892.550,00
18	Pembersihan Akar Pohon	5,00	buah	189.000,00	945.000,00	11,00	1.048.950,00	5,00	buah	150.000,00	750.000,00	11,00	832.500,00

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. May.Jend. DI Panjaitan No.13 Tlp/Fax : (0286) 591045/591710 Kabupaten Banjarnegara 53415

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Nomor 04/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024
Tanggal 04 April 2024

Nama Paket : Pemeliharaan trotoar

Nilai HPS : Rp. 193.250.000,00
Tahun Anggaran : 2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh empat (03-04-2024)** bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Calon Penyedia Barang/Jasa pada Paket tersebut di atas, telah mengadakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dengan hasil sebagai berikut :

NO	CALON PENYEDIA	HARGA PENAWARAN (Rp)	HASIL KOREKSI ARITMATIK (Rp)	KLARIFIKASI TEKNIS	HASIL NEGOSIASI HARGA (Rp)
1	CV. AZTRA	192.769.874,30	192.769.874,30	Terlampir	192.000.000,00

Uraian Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terlampir.
Demikian Berita Acara dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Penyedia jasa
CV. AZTRA

CV. AZTRA
KONTRAKTOR DAN PERDAGANGAN UMUM
SEMAMPIR - BANJARNEGARA

Hestiyani Analiza
Direktur

Pejabat Pengadaan

REFITA SARI, ST
19811109 201502 2 001

DAFTAR HADIR

Nama paket : Pemeliharaan trotoar

Kode Tender : 9641129
HPS : Rp193.250.000,00

Hari/Tanggal : Banjarnegara 04 April 2024
Acara : Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya

No	Nama	Nama Perusahaan	Alamat	Tanda Tangan
		Jabatan	Nomor HP	
1	Hesityani Analiza	CV. ALTRA	Semampir, Bna	
		direktur	082326664498	
2				
3				
4				

Pejabat Pengadaan
Pemeliharaan trotoar
DPUPR Kabupaten Banjarnegara

REFITA SARI, ST
19811109 201502 2 001

NO	UNSUR YANG DITELITI	HASIL EVALUASI
	3. Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	
	1). Penyiapan RKK	Rp. -
	2). Sosialisasi, promosi, dan pelatihan	Rp. -
	3). Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	Rp. 1.131.500,00
	4). asuransi dan perizinan	Rp. 1.300.000,00
	5). Personel Keselamatan Konstruksi	Rp. -
	6). Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	Rp. -
	7). Rambu-rambu yang diperlukan	Rp. 478.000,00
	8). Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi	Rp. -
	9). Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian RisikoKeselamatan Konstruksi	Rp. -
	Kesimpulan	**Lulus**
	Tindak lanjut	Diundang Klarifikasi dan Negosiasi

KESIMPULAN :

Dokumen penawaran dari CV. AZTRA dinyatakan

1 Koreksi aritmatik ---------- Lulus

2 Evaluasi administrasi ---------- Lulus

3 Evaluasi kualifikasi ---------- Lulus

4 Evaluasi teknis ---------- Lulus

5 Evaluasi harga ---------- Lulus

Tindak lanjut Diundang Klarifikasi dan Negosiasi

Banjarnegara 04 April 2024

Pejabat Pengadaan
Pemeliharaan trotoar
DPUPR Kabupaten Banjarnegara

REFITA SARI, ST
19811109 201502 2 001

NO	UNSUR YANG DITELITI	HASIL EVALUASI
	J. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)	
	Perhitungan Kemampuan Paket	
	1 Jumlah Paket Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan	0 Paket
	2 Sisa Kemampuan Paket (KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan)	5 Paket
	Kesimpulan	**Lulus**
	Tindak lanjut evaluasi Kualifikasi	**Dilanjutkan evaluasi teknis**
IV	**EVALUASI TEKNIS**	
	A Peralatan Utama	

Yang dipersyaratkan				Yang ditawarkan							
No	Jenis Peralatan (Nama Peralatan Utama)	Kapasitas	Jumlah	Jenis Peralatan (Nama Peralatan Utama)	Kapasitas	Jumlah	Merk dan Tipe	Lokasi	Kondisi	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
1	Concrete Mixer	0.3-0.6 M3	1 Unit	Concrete Mixer	0.3-0.6 M3	1 Unit	Hercules	Banjarnegara	Baik dan Berfungsi	Milik Sendiri	Nota Pembelian Concrete Mixer dari Aneka Teknik pada tanggal 12 November 2016 Foto Concrete Mixer Ada
2	Dump Truck	3-4 M3	1 Unit	Dump Truck	3-4 M3	1 Unit	Mitsubisi Colt Diesel	Banjarnegara	Baik dan Berfungsi	Sewa	Surat Perjanjian Sewa Alat dari Imron Rosyadi pada tanggal 1 April 2024 Foto Dump Truck Ada

B Personel Manajerial

Yang dipersyaratkan				Yang ditawarkan						
No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Nama Personel Manajerial	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Daftar Riwayat Pengalaman Kerja atau Referensi Kerja dari Pengguna Jasa	Pengalaman Kerja
1	Pelaksana	0 tahun	SKT Jalan	Pelaksana	0 tahun	SKT Jalan	Dea Nori Handoyo	SMK	-	-
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	0 tahun	K3 Konstruksi	Petugas Keselamatan Konstruksi	0	K3 Konstruksi	Endah Atika	SMK	-	-

	C Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	
	1 Elemen SMKK	
	a. Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi	Memenuhi
	b. Perencanaan Keselamatan Konstruksi	Memenuhi
	c. Dukungan Keselamatan Konstruksi	Memenuhi
	d. Operasi Keselamatan Konstruksi	Memenuhi
	e. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi	Memenuhi
	2 Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi	Ada
	Kesimpulan	**Lulus**
	Tindak lanjut evaluasi teknis	**Dilanjutkan evaluasi harga**
V	**EVALUASI HARGA**	
	1. Total harga penawaran terkoreksi	Rp. 192.769.874,30
	Perbandingan dengan nilai total HPS	99,75%
	2. Daftar kuantitas dan harga	Harga Penawaran sesuai dengan yang tercantum pada Surat Penawaran

NO	UNSUR YANG DITELITI	HASIL EVALUASI
	E. Pernyataan Pakta Integritas	
	Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.	Dengan mendaftar sebagai peserta tender melalui aplikasi SPSE, maka peserta tunggal/atas nama sendiri ataupun peserta ber-KSO (*leadfirm* dan anggota KSO), telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas
	F. Surat Pernyataan	
	Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan
	G. Tidak masuk dalam Daftar Hitam	Tidak Masuk daftar hitam
	H. Pengalaman Perusahaan	
	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	
	1 Pekerjaan	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Gumiwang-Pucungbedug
	2 Pengguna Jasa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3 Nomor Kontrak	007.SP/E-APBD/2022
	4 Tanggal Kontrak	14 September 2022
	5 Nilai Kontrak	Rp 861.059.000,00
	6 PHO	
	a. Nomor Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	007/PHO.REKONS.BM/XII/2022
	b. Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	12 Desember 2022
	7 FHO	
	a. Nomor Berita Acara penyerahan kedua	007/JLN/FHO.APBD.2022/PUPR/2023
	b. Tanggal Berita Acara penyerahan kedua	24 Agustus 2023
	I. Daftar Paket Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan	
	1 Paket Pekerjaan	
	a. Nilai Kontrak	Rp -
	b. Waktu Pelaksanaan	- Hari
	c. Personel Manajerial yang ditugaskan	
	d. Peralatan utama yang digunakan	
	2 Paket Pekerjaan	
	a. Nilai Kontrak	Rp -
	b. Waktu Pelaksanaan	- Hari
	c. Personel Manajerial yang ditugaskan	
	d. Peralatan utama yang digunakan	
	3 Paket Pekerjaan	
	a. Nilai Kontrak	Rp -
	b. Waktu Pelaksanaan	- Hari
	c. Personel Manajerial yang ditugaskan	
	d. Peralatan utama yang digunakan	
	4 Paket Pekerjaan	
	a. Nilai Kontrak	Rp -
	b. Waktu Pelaksanaan	- Hari
	c. Personel Manajerial yang ditugaskan	
	d. Peralatan utama yang digunakan	
	5 Paket Pekerjaan	
	a. Nilai Kontrak	Rp -
	b. Waktu Pelaksanaan	- Hari
	c. Personel Manajerial yang ditugaskan	
	d. Peralatan utama yang digunakan	

NO	UNSUR YANG DITELITI		HASIL EVALUASI
	e. Nama dan Kode KBLI		42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
	2. **SBU (Sertifikat Badan Usaha) Ketentuan PerMen PUPR RI Nomor 19 Tahun 2014 atau SBU (Sertifikat Badan Usaha) Ketentuan PerMen PUPR RI Nomor 6 Tahun 2021**		
	a. Nomor		91204048139020002 0001
	b. Instansi yang menerbitkan		Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
	c. Tanggal terbit		Kamis, 25 Mei 2023
	d. Masa berlaku		Minggu, 24 Mei 2026
	e. Kualifikasi Usaha	Disyaratkan: Kecil	Kecil
	f. Klasifikasi Bidang Usaha	Disyaratkan: Bangunan Sipil	Bangunan Sipil
	g. Sub Klasifikasi Bidang Usaha	Disyaratkan : SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara atau BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	BS001 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
	B. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak		
	1. NPWP		Valid
	2. SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir		Valid
	C. NPWP Badan Usaha		01.460.079.5-529.000
	D. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:		
	Landasan Hukum Pendirian Usaha		
	1. **Akta Pendirian Perusahaan**		
	a. Nomor		17
	b. Tanggal		17 Mei 1991
	c. Notaris		Jusuf Indra Tjahja, SH
	2. **Akta Perubahan Terakhir Badan Usaha**		
	a. Nomor		27
	b. Tanggal		12 Juni 2023
	c. Notaris		Deny Wibowo, S.H., M.Kn
	Pengurus Badan Usaha		
	1. Jabatan		Direktur
	a. Nama		Hestiyani Analiza
	b. Nomor KTP/SIM/Paspor		3304065402860000
	c. Alamat		DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA
	2. Jabatan		Komanditer
	a. Nama		Satiyem
	b. Nomor KTP/SIM/Paspor		3304064402660000
	c. Alamat		DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA
	Kepemilikan Perusahaan		
	1. Nama		Hestiyani Analiza
	Nomor KTP/SIM/Paspor		3,30407E+15
	Alamat		DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA
	Persentase kepemilikan saham/pesero		80%
	2. Nama		Satiyem
	Nomor KTP/SIM/Paspor		3,30406E+15
	Alamat		DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA
	Persentase kepemilikan saham/pesero		20%

EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRASI,TEKNIS DAN HARGA
SERTA EVALUASI KUALIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI

KUALIFIKASI USAHA : **Kecil**
KLASIFIKASI : **Bangunan Sipil**
SUB BIDANG KLASIFIKASI/LAYANAN :

PAKET PEKERJAAN : **BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan**
Pemeliharaan trotoar

SIFAT PEKERJAAN : **Tidak Kompleks**
RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI : **Kecil**
KODE TENDER : **9641129**
PAGU ANGGARAN **Rp. 200.000.000,00**
NILAI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) : **Rp. 193.250.000,00**

NAMA PERUSAHAAN PESERTA TENDER : **CV. AZTRA**
ALAMAT PERUSAHAAN : **DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA**

NO	UNSUR YANG DITELITI	HASIL EVALUASI
I	**KOREKSI ARITMATIK PENAWARAN HARGA**	
	A. Harga penawaran awal	Rp. 192.769.874,37
	B. Harga penawaran terkoreksi	Rp. 192.769.874,30
	Kesimpulan	**Lulus**
	Tindak lanjut koreksi aritmatik	**Dilanjutkan evaluasi administrasi**
II	**EVALUASI ADMINISTRASI**	
	A. Surat Penawaran	
	1 Yang dituju	Pejabat Pengadaan Pemeliharaan trotoar DPUPR Kab.Banjarnegara
	2 Nama Paket yang ditawar	Pemeliharaan trotoar
	3 Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan	45 (Empat puluh lima) hari kalender
	4 Bertanggal	01 April 2024
	5 Nilai Penawaran	Rp 192.769.874,37
	B. **Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi**	Terpenuhi
	1. Lampiran Dokumen Penawaran Teknis	Dilampirkan
	2. Lampiran Dokumen Penawaran Harga	Dilampirkan
	Kesimpulan	**Lulus**
	Tindak lanjut evaluasi administrasi	**Dilanjutkan evaluasi Kualifikasi**
III	**EVALUASI KUALIFIKASI**	
	PERSYARATAN KUALIFIKSI ADMINISTRASI/LEGALITAS	
	A Memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi	
	1. **IUJK/NIB/IUJK OSS (PP nomor 24 Tahun 2018) atau NIB KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (PP Nomor 5 Tahun 2021)**	
	a. Nomor	9120404813902
	b. Instansi yang menerbitkan	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA OSS
	c. Tanggal terbit	Jumat, 30 Agustus 2019
	d. Masa berlaku	berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Jenis Barang/Jasa	HPS					Rincian Penawaran CV. AZTRA				Aritmatik Penawaran CV. AZTRA				% dari HPS	Ket.
		Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak		
86	PEKERJAAN LAIN-LAIN															
87	PEKERJAAN LAIN-LAIN															
88	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	511.978,39	11,00	568.296,01	510.000,00	510.000,00	11,00	566.100,00	510.000,00	510.000,00	11,00	566.100,00	99,61%	Tidak Timpang
						Harga HPS	**193.250.309,54**			**Harga Penawaran**	**192.769.874,37**			**Harga Penawaran Terkoreksi**	**192.769.874,30**	**99,75%**	

Hasil Koreksi Aritmatik :

Nilai HPS	193.250.309,54	Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Koma Lima Puluh Empat Rupiah
Nilai Penawaran	192.769.874,37	Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah
Nilai Penawaran Terkoreksi	192.769.874,30	Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah

Terkoreksi Turun Sebesar - 0,07

Banjarnegara 04 April 2024

Pejabat Pengadaan

Pemeliharaan trotoar

DPUPR Kabupaten Banjarnegara

REFITA SARI, ST
19811109 201502 2 001

No.	Jenis Barang/Jasa	HPS					Rincian Penawaran CV. AZTRA				Aritmatik Penawaran CV. AZTRA				% dari HPS	Ket.
		Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak		
69	PEKERJAAN TROTOAR JALAN PEMUDA (KANTOR DPRD)															
70	PEKERJAAN TANAH															
71	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tan	m3	7,43	250.229,16	11,00	2.063.714,95	249.975,00	1.857.314,25	11,00	2.061.618,82	249.975,00	1.857.314,25	11,00	2.061.618,82	99,90%	Tidak Timpang
72	PEKERJAAN BETON															
73	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agre	m3	2,97	1.010.092,17	11,00	3.329.970,86	1.006.776,40	2.990.125,92	11,00	3.319.039,77	1.006.776,40	2.990.125,91	11,00	3.319.039,76	99,67%	Tidak Timpang
74	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agre	m3	0,84	1.010.092,17	11,00	941.809,94	1.006.776,40	845.692,18	11,00	938.718,32	1.006.776,40	845.692,18	11,00	938.718,32	99,67%	Tidak Timpang
75	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agre	m3	0,11	1.010.092,17	11,00	123.332,25	1.006.776,40	110.745,40	11,00	122.927,40	1.006.776,40	110.745,40	11,00	122.927,40	99,67%	Tidak Timpang
76	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	kg	15,34	14.284,94	11,00	243.235,39	14.122,24	216.635,16	11,00	240.465,03	14.122,24	216.635,16	11,00	240.465,03	98,86%	Tidak Timpang
77	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan	m2	2,42	159.422,11	11,00	428.239,67	152.638,77	369.385,84	11,00	410.018,28	152.638,77	369.385,82	11,00	410.018,26	95,75%	Tidak Timpang
78	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING															
79	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel Acak	m2	33,78	197.427,05	11,00	7.402.685,18	196.885,15	6.650.780,37	11,00	7.382.366,21	196.885,15	6.650.780,37	11,00	7.382.366,21	99,73%	Tidak Timpang
80	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel 10x20 cm	m2	26,96	257.927,05	11,00	7.718.621,73	256.285,15	6.909.447,64	11,00	7.669.486,88	256.285,15	6.909.447,64	11,00	7.669.486,88	99,36%	Tidak Timpang
81	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel 20x20 cm	m2	18,96	270.027,05	11,00	5.682.881,28	269.485,15	5.109.438,44	11,00	5.671.476,67	269.485,15	5.109.438,44	11,00	5.671.476,67	99,80%	Tidak Timpang
82	Pemasangan Kembali 1 m2 Batu Alam Tempel 10x20 cm	m2	21,22	124.827,05	11,00	2.940.201,30	124.000,00	2.631.280,00	11,00	2.920.720,80	124.000,00	2.631.280,00	11,00	2.920.720,80	99,34%	Tidak Timpang
83	Pemasangan Kembali 1 m2 Batu Alam Tempel 20x20 cm	m2	40,74	124.827,05	11,00	5.644.853,96	124.000,00	5.051.760,00	11,00	5.607.453,60	124.000,00	5.051.760,00	11,00	5.607.453,60	99,34%	Tidak Timpang
84	PEKERJAAAN PENGECATAN															
85	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat	m2	36,92	32.155,63	11,00	1.317.776,30	32.713,78	1.207.792,76	11,00	1.340.649,96	32.713,78	1.207.792,76	11,00	1.340.649,96	101,74%	Tidak Timpang

No.	Jenis Barang/Jasa	HPS					Rincian Penawaran CV. AZTRA				Aritmatik Penawaran CV. AZTRA				% dari HPS	Ket.
		Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak		
44	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 40cm x 40cm Motif	m2	1,08	208.260,67	11,00	249.662,89	205.623,22	222.073,08	11,00	246.501,12	205.623,22	222.073,08	11,00	246.501,12	98,73%	Tidak Timpang
45	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 40cm Motif	m2	0,24	220.482,89	11,00	58.736,64	216.887,22	52.052,93	11,00	57.778,76	216.887,22	52.052,93	11,00	57.778,76	98,37%	Tidak Timpang
46	PEKERJAAN ALUMINIUM & BESI															
47	Pemasangan 1 m2 Teralis Stainlessteel	m2	1,62	945.450,00	11,00	1.700.108,19	944.000,00	1.529.280,00	11,00	1.697.500,80	944.000,00	1.529.280,00	11,00	1.697.500,80	99,85%	Tidak Timpang
48	Grill Penutup Pohon Uk. 70 x 70 cm (Besi Tempa Tebal 1.5 c	buah	9,00	1.303.500,00	11,00	13.021.965,00	1.303.000,00	11.727.000,00	11,00	13.016.970,00	1.303.000,00	11.727.000,00	11,00	13.016.970,00	99,96%	Tidak Timpang
49	PEKERJAAN PENGECATAN															
50	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat	m2	20,77	32.155,63	11,00	741.338,40	32.713,78	679.465,21	11,00	754.206,38	32.713,78	679.465,21	11,00	754.206,38	101,74%	Tidak Timpang
51	PEKERJAAN TROTOAR JALAN PEMUDA (KANTOR POS)															
52	PEKERJAAN TANAH															
53	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tan	m3	1,01	250.229,16	11,00	280.531,91	249.975,00	252.474,75	11,00	280.246,97	249.975,00	252.474,75	11,00	280.246,97	99,90%	Tidak Timpang
54	PEKERJAAN BETON															
55	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agre	m3	1,52	1.010.092,17	11,00	1.704.227,51	1.006.776,40	1.530.300,14	11,00	1.698.633,15	1.006.776,40	1.530.300,13	11,00	1.698.633,14	99,67%	Tidak Timpang
56	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agre	m3	2,08	1.010.092,17	11,00	2.332.100,80	1.006.776,40	2.094.094,92	11,00	2.324.445,36	1.006.776,40	2.094.094,91	11,00	2.324.445,35	99,67%	Tidak Timpang
57	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agre	m3	1,05	1.010.092,17	11,00	1.177.262,42	1.006.776,40	1.057.115,22	11,00	1.173.397,90	1.006.776,40	1.057.115,22	11,00	1.173.397,89	99,67%	Tidak Timpang
58	Beton Pengunci Paving + Finishing Acian dan Cat	m	34,75	40.523,25	11,00	1.563.083,06	40.400,00	1.403.900,00	11,00	1.558.329,00	40.400,00	1.403.900,00	11,00	1.558.329,00	99,70%	Tidak Timpang
59	PEKERJAAN ALUMINIUM & BESI															
60	Pasang grill besi lebar 20 cm besi siku	m	7,80	308.880,00	11,00	2.674.283,04	307.000,00	2.394.600,00	11,00	2.658.006,00	307.000,00	2.394.600,00	11,00	2.658.006,00	99,39%	Tidak Timpang
61	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING															
62	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel Acak	m2	15,02	197.427,05	11,00	3.291.543,26	196.885,15	2.957.214,95	11,00	3.282.508,60	196.885,15	2.957.214,95	11,00	3.282.508,60	99,73%	Tidak Timpang
63	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel 10x20 cm	m2	51,86	257.927,05	11,00	14.847.467,46	256.285,15	13.290.947,88	11,00	14.752.952,15	256.285,15	13.290.947,88	11,00	14.752.952,15	99,36%	Tidak Timpang
64	Pemasangan 1 m2 Batu Alam Tempel 20x20 cm	m2	33,86	270.027,05	11,00	10.148.858,66	269.485,15	9.124.767,18	11,00	10.128.491,57	269.485,15	9.124.767,18	11,00	10.128.491,57	99,80%	Tidak Timpang
65	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Block Beton) Warna Natural	m2	23,96	384.328,04	11,00	10.221.434,82	383.958,30	9.199.640,87	11,00	10.211.601,36	383.958,30	9.199.640,87	11,00	10.211.601,36	99,90%	Tidak Timpang
66	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Block Beton) Warna Natural	m2	26,95	397.638,37	11,00	11.895.153,02	396.179,30	10.677.032,13	11,00	11.851.505,67	396.179,30	10.677.032,14	11,00	11.851.505,67	99,63%	Tidak Timpang
67	PEKERJAAAN PENGECATAN															
68	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat	m2	25,34	32.155,63	11,00	904.454,27	32.713,78	828.967,19	11,00	920.153,58	32.713,78	828.967,19	11,00	920.153,58	101,74%	Tidak Timpang

No.	Jenis Barang/Jasa	HPS					Rincian Penawaran CV. AZTRA				Aritmatik Penawaran CV. AZTRA				% dari HPS	Ket.
		Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak		
19	PEKERJAAN TROTOAR JALAN RAYA SEMAMPIR															
20	PEKERJAAN TANAH															
21	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tan	m3	12,67	250.229,16	11,00	3.519.147,84	249.975,00	3.167.183,25	11,00	3.515.573,41	249.975,00	3.167.183,25	11,00	3.515.573,41	99,90%	Tidak Timpang
22	PEKERJAAN PONDASI															
23	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah campuran 1 SP 6 PP,	m3	0,05	760.461,13	11,00	42.205,59	756.426,55	37.821,33	11,00	41.981,67	756.426,55	37.821,33	11,00	41.981,67	99,47%	Tidak Timpang
24	PEKERJAAN PASANGAN DINDING															
25	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal Bat	m2	1,49	107.143,67	11,00	177.204,92	107.069,71	159.533,87	11,00	177.082,59	107.069,71	159.533,87	11,00	177.082,59	99,93%	Tidak Timpang
26	PEKERJAAN PLESTERAN															
27	Pemasangan 1 m2 plesteran 1PC6PP tebal 15 mm	m2	2,63	41.172,31	11,00	120.194,32	41.299,04	108.616,47	11,00	120.564,28	41.299,04	108.616,48	11,00	120.564,29	100,31%	Tidak Timpang
28	Pemasangan 1 m2 Acian	m2	2,63	33.107,29	11,00	96.650,11	32.980,20	86.737,93	11,00	96.279,10	32.980,20	86.737,93	11,00	96.279,10	99,62%	Tidak Timpang
29	PEKERJAAN BETON															
30	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agre	m3	1,12	1.010.092,17	11,00	1.255.746,59	1.006.776,40	1.127.589,57	11,00	1.251.624,43	1.006.776,40	1.127.589,57	11,00	1.251.624,42	99,67%	Tidak Timpang
31	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agre	m3	0,14	1.010.092,17	11,00	156.968,32	1.006.776,40	140.948,70	11,00	156.453,05	1.006.776,40	140.948,70	11,00	156.453,05	99,67%	Tidak Timpang
32	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	kg	15,64	14.284,94	11,00	247.992,27	14.122,24	220.871,83	11,00	245.167,74	14.122,24	220.871,83	11,00	245.167,74	98,86%	Tidak Timpang
33	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Ge	m2	1,43	137.930,57	11,00	218.937,19	114.268,00	163.403,24	11,00	181.377,60	114.268,00	163.403,24	11,00	181.377,60	82,84%	Tidak Timpang
34	1 m3 beton mutu rendah fc 15 MPa, Slump (100 25) mm, agre	m3	0,03	1.010.092,17	11,00	33.636,07	1.006.776,40	30.203,29	11,00	33.525,65	1.006.776,40	30.203,29	11,00	33.525,65	99,67%	Tidak Timpang
35	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	kg	6,28	14.284,94	11,00	99.577,46	14.122,24	88.687,67	11,00	98.443,31	14.122,24	88.687,67	11,00	98.443,31	98,86%	Tidak Timpang
36	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Ge	m2	0,84	141.552,34	11,00	131.983,40	176.256,85	148.055,75	11,00	164.341,89	176.256,85	148.055,75	11,00	164.341,89	124,52%	Timpang
37	Pembuatan 1 m ring balok beton bertulang (10x15)	m	3,00	108.377,54	11,00	360.897,21	99.476,30	298.428,90	11,00	331.256,08	99.476,30	298.428,90	11,00	331.256,08	91,79%	Tidak Timpang
38	Beton Pracetak Kepala Kolom	buah	1,00	339.493,21	11,00	376.837,46	335.000,00	335.000,00	11,00	371.850,00	335.000,00	335.000,00	11,00	371.850,00	98,68%	Tidak Timpang
39	Beton Pengunci Paving + Finishing Acian dan Cat	m	56,00	40.523,25	11,00	2.518.925,22	40.400,00	2.262.400,00	11,00	2.511.264,00	40.400,00	2.262.400,00	11,00	2.511.264,00	99,70%	Tidak Timpang
40	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING															
41	Pemasangan 1 m2 Batu Andesit Bintik 30 x 30 cm	m2	87,39	302.680,55	11,00	29.360.891,12	302.485,15	26.434.177,26	11,00	29.341.936,76	302.485,15	26.434.177,26	11,00	29.341.936,76	99,94%	Tidak Timpang
42	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Guiding Block Warna Kuning U	m2	23,61	366.393,95	11,00	9.602.122,89	365.000,00	8.617.650,00	11,00	9.565.591,50	365.000,00	8.617.650,00	11,00	9.565.591,50	99,62%	Tidak Timpang
43	Pemasangan Kembali 1 m2 Batu Andesit Bintik 30 x 30 cm	m2	153,15	127.230,55	11,00	21.628.748,19	127.000,00	19.450.050,00	11,00	21.589.555,50	127.000,00	19.450.050,00	11,00	21.589.555,50	99,82%	Tidak Timpang

Koreksi Aritmatik

1. Koreksi Aritmatik
2. Klarifikasi harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS

Kode Tender	#REF!
Nama Paket	Pemeliharaan trotoar
Nama Peserta	CV. AZTRA
Tanggal Kirim	Senin, 01 April 2024
Nilai Penawaran	192.769.874,37 Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah

No.	Jenis Barang/Jasa	HPS					Rincian Penawaran CV. AZTRA				Aritmatik Penawaran CV. AZTRA				% dari HPS	Ket.
		Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN															
2	PEKERJAAN PERSIAPAN															
3	Papan Nama Kegiatan	Ls	1,00	199.672,22	11,00	221.636,16	199.000,00	199.000,00	11,00	220.890,00	199.000,00	199.000,00	11,00	220.890,00	99,66%	Tidak Timpang
4	Pembongkaran 1 m2 Paving Block	m2	23,96	6.007,33	11,00	159.768,55	6.000,00	143.760,00	11,00	159.573,60	6.000,00	143.760,00	11,00	159.573,60	99,88%	Tidak Timpang
5	Pembongkaran 1 Buah Kanstin	Buah	280,90	2.993,60	11,00	933.401,49	2.900,00	814.610,00	11,00	904.217,10	2.900,00	814.610,00	11,00	904.217,10	96,87%	Tidak Timpang
6	Topi Pelindung (safety helmet)	Buah	5,00	49.500,00	11,00	274.725,00	49.000,00	245.000,00	11,00	271.950,00	49.000,00	245.000,00	11,00	271.950,00	98,99%	Tidak Timpang
7	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Box	1,00	22.000,00	11,00	24.420,00	21.500,00	21.500,00	11,00	23.865,00	21.500,00	21.500,00	11,00	23.865,00	97,73%	Tidak Timpang
8	Sarung tangan (Safety Glooves)	Set	5,00	11.000,00	11,00	61.050,00	10.000,00	50.000,00	11,00	55.500,00	10.000,00	50.000,00	11,00	55.500,00	90,91%	Tidak Timpang
9	Sepatu Keselamatan (Sepatu boot)	Psg	5,00	137.500,00	11,00	763.125,00	136.000,00	680.000,00	11,00	754.800,00	136.000,00	680.000,00	11,00	754.800,00	98,91%	Tidak Timpang
10	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,00	27.500,00	11,00	152.625,00	27.000,00	135.000,00	11,00	149.850,00	27.000,00	135.000,00	11,00	149.850,00	98,18%	Tidak Timpang
11	BPJS Ketenagakerjaan dan keselamatan kerja	Ls	1,00	1.306.819,00	11,00	1.450.569,09	1.300.000,00	1.300.000,00	11,00	1.443.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	11,00	1.443.000,00	99,48%	Tidak Timpang
12	Spanduk K3	Ls	2,00	85.967,22	11,00	190.847,23	85.000,00	170.000,00	11,00	188.700,00	85.000,00	170.000,00	11,00	188.700,00	98,87%	Tidak Timpang
13	Papan Informasi K3	Ls	2,00	154.836,11	11,00	343.736,16	154.000,00	308.000,00	11,00	341.880,00	154.000,00	308.000,00	11,00	341.880,00	99,46%	Tidak Timpang
14	Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength	Buah	3,00	55.000,00	11,00	183.150,00	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00	98,18%	Tidak Timpang
15	Uji Paving	Buah	3,00	55.000,00	11,00	183.150,00	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00	98,18%	Tidak Timpang
16	Uji Mortar	Buah	3,00	55.000,00	11,00	183.150,00	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00	54.000,00	162.000,00	11,00	179.820,00	98,18%	Tidak Timpang
17	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan 30 s.d 50 cm	buah	5,00	363.055,77	11,00	2.014.959,52	362.000,00	1.810.000,00	11,00	2.009.100,00	362.000,00	1.810.000,00	11,00	2.009.100,00	99,71%	Tidak Timpang
18	Pembersihan Akar Pohon	buah	5,00	170.000,00	11,00	943.500,00	189.000,00	945.000,00	11,00	1.048.950,00	189.000,00	945.000,00	11,00	1.048.950,00	111,18%	Timpang

A. PROSES DAN BERITA ACARA

No.	Uraian	Nomor Berita Acara		Tanggal
1	Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya	04/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024	Kamis	04 April 2024
	Lampiran Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya			
2	Berita Acara Hasil Pemilihan	05/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024	Kamis	04 April 2024
3	Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	06/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024	Kamis	04 April 2024
4	Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	07/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024	Kamis	04 April 2024
5	Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan	08/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024	Kamis	04 April 2024

B. DATA K/L/D/I

No.	Data Instansi	Keterangan
1	K/L/D/I	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2	Satker	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Alamat (untuk KOP)	Jl. May.Jend. DI Panjaitan No.13 Tlp/Fax : (0286) 591045/591710 Kabupaten Banjarnegara 53415
	Alamat (untuk Undangan PL)	Jl. May.Jend. DI Panjaitan No.13 Kabupaten Banjarnegara 53415
4	Tlp/Fax	(0286) 591045/591710

C. DATA PAKET PEKERJAAN

No.	Data Paket	Keterangan
1	Nama Paket	Pemeliharaan trotoar
2	Lingkup Pekerjaan	Pekerjaan Kontruksi
3	Pagu Anggaran	Rp. 200.000.000,00
4	Nilai HPS	Rp. 193.250.000,00
5	Tahun Anggaran	2024
4	Sumber Pendanaan	APBD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024

D. DATA PEJABAT PENGADAAN

No.	Pejabat Pengadaan	Keterangan
1	Nama Jabatan	Pejabat Pengadaan
2	Nomor Surat Keputusan	060/02/DFUPR/TAHUN 2024
3	Nama	REFITA SARI, ST
4	NIP	19811109 201502 2 001

E. DATA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

No.	Pejabat Pembuat Komitmen	Keterangan
1	Nama Jabatan	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Nama PPK	ARIF SETYAWAN, ST
3	NIP	NIP. 19790727 200903 1 003

F. PEMINAT

No.	Peminat	Keterangan
1	Nama CV. Peminat	CV. AZTRA
2	Alamat	DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA
3	Direktur	Hestiyani Analiza
4	NPWP	01.460.079.5-529.000
5	No HP	082326664445

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Banjarnegara

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
PEMELIHARAAN TROTOAR

Nomor : 03/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024

Pada hari ini, 4 April 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 9641129
Nama Paket	: Pemeliharaan trotoar
Nilai Total HPS	: Rp. 193.250.000,00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. AZTRA	DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA	Rp. 192.769.874,37

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	Rp. 192.769.874,37	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
CV. AZTRA
1. Nilai Penawaran: *Rp. 192.769.874,37 (99.75 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 192.769.874,37 (99.75 %)*
3. Nilai Negosiasi Biaya: *Rp. 192.002.302,17 (99.35 %)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Banjarnegara

Berita Acara Hasil Pemilihan
PEMELIHARAAN TROTOAR

Nomor : 05/Pemeliharaan Trotoar/PL-BM/III/2024

Pada hari ini, 4 April 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 9641129
Nama Paket	: Pemeliharaan trotoar
Nilai Total HPS	: Rp. 193.250.000,00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. AZTRA	DK. SIDAMAJU RT 003 RW 002 DS SEMAMPIR KEC. BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA	Rp. 192.769.874,37

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AZTRA	Rp. 192.769.874,37	LULUS	

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
CV. AZTRA
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri verifikasi terhadap paket:

Kode Paket	9641129
Nama Paket	Pemeliharaan trotoar

dengan informasi sebagai berikut:

Waktu *	4 April 2024 09:00 s.d. 4 April 2024 11:00
Tempat *	Kantor Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Banjarnegara Jl. May. Jend. DI Panjaitan No.13
Yang harus dibawa *	Dokumen Pemilihan, Dokumen Penawaran, Data Dukung Kualifikasi, dan Data Penunjang lain
Yang harus hadir *	Direktur atau yang mewakili yang tercantum dalam Akta Pendirian atau pegawai tetap dengan membawa surat kuasa dan bukti pemotongan PPh Pasal 21

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Refita Sari

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

Evaluasi Teknis

Peserta	Lulus	Uraian
CV. AZTRA	Lulus	-

Evaluasi Harga/Biaya

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. AZTRA	Rp. 192.769.874,37	Rp. 192.769.874,37	Lulus	-

Hasil Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
CV. AZTRA	Rp. 192.002.302,17

Peserta

Nama Peserta	Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. AZTRA	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan

Nama	NIP
Refita Sari	198111092015022001

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Adituser
03. Dokmil_Pemeliharaan Trotoar.pdf	26 Maret 2024 22:46	REVITA_PP

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. AZTRA	Personel Manajerial.pdf	29 Maret 2024 10:30	7c60daa919dd2b6fa58489519a7ed7b7
CV. AZTRA	RK3K.pdf	29 Maret 2024 10:30	4f8a43c5c0f56e2d7da98bb8bb5ffbed
CV. AZTRA	SKK Dea Nori Handoyo.pdf	29 Maret 2024 10:32	3fe5f122fffdf94c629979562eaabf18
CV. AZTRA	Sertifikat SKK Endah Atika.pdf	29 Maret 2024 10:32	c2e5072750b7b2284a7fa1b05f193902
CV. AZTRA	Beton Molen Hercules_2016.pdf	1 April 2024 09:59	82ded9e85978d0c91df626f03cd1399a
CV. AZTRA	Surat Perjanjian Sewa Peralatan.pdf	1 April 2024 09:59	6a951065b9add3591e8ac0f4503c8518
CV. AZTRA	Lampiran Bukti Truck Imron Rosyadi.pdf	1 April 2024 09:59	2ad75e10175a25112ea299525abd027c
CV. AZTRA	Peralatan Utama.pdf	1 April 2024 10:00	f4363e3da2124f9fd7a22fa6516cc93a
CV. AZTRA	RAB Pemel Trotoar.xlsx	1 April 2024 00:17	71e81adcc9aefbe7f27e345ce3eafb29

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. AZTRA	Lulus	-

Evaluasi Administrasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. AZTRA	Lulus	-

(apabila dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Tanggal Pembuatan	26 Maret 2024 09:41 Oleh Arif Setyawan
Tanggal Persetujuan	

Tanggal	Disetujui oleh
27 Maret 2024 09:17	Refita Sari

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	27 Maret 2024 12:00	1 April 2024 11:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	1 April 2024 12:00	1 April 2024 23:59
Evaluasi Penawaran	2 April 2024 00:00	3 April 2024 23:59
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	4 April 2024 00:00	5 April 2024 10:59
Penandatanganan Kontrak	5 April 2024 11:00	19 April 2024 10:59

Dokumen Pemilihan

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender

Kode Tender	9641129
Nama Tender	Pemeliharaan trotoar
K/L/P/D	Kab. Banjarnegara
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi
Anggaran	

Tahun	Sumber Dana	Nilai
2024	APBD	Rp. 200.000.000,00

Nilai Pagu	Rp. 200.000.000,00
Nilai HPS	Rp. 193.250.000,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Banjarnegara - Banjarnegara (Kab.)
Persyaratan Kualifikasi	**Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas**

Izin Usaha

Memiliki NIB atau SIUJK atau IUJK OSS	Sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018 atau PP Nomor 5 Tahun 2021
SBU	SI003 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (Permen PUPR No. 19 Tahun 2014)) atau BS001 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) (Permen PUPR No. 06 Tahun 2021)

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap